



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 19/02/2025

N.338
del registro determinazioni

**OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE STAZIONE DI CONTINUITÀ
ELETTRICA 3X300 KVA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
S. CROCE - DECISIONE DI CONTRARRE TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI
DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. C) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31.03..2023 N. 36.**

**In data 19/02/2025 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;
- visto il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale 2025, adottati con Deliberazione del Direttore Generale n. 311/2024 del 06.12.2024, nel quale risulta compreso l'intervento di lavori di sostituzione stazione di continuità elettrica

Ospedale S. Croce (Codice unico di intervento L01127900049202300002 - CUP: B24E23000380001) per un costo presunto complessivo di € 700.000,00;

- atteso che con Deliberazione del Commissario n. 501 del 29 novembre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo e il relativo quadro economico come di seguito riportato:

Quadro economico dei lavori (art. 5 dell'Allegato I.7 del codice)			
a) lavori		Euro	Euro
a1) a misura			
a2) a corpo		511.345,40	
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		2.347,00	
c) Importo dell'appalto (a + b)		513.692,40	513.692,40
d) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura			-
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della SA			-
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista			-
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			-
5) accantonamenti per:			
5.1) imprevisti	1,0%	5.136,92	10.273,85
5.2) fondo accordi bonari	1,0%	5.136,92	
6) accantonamenti in relazione alle modifiche ex artt. 60 e 120, c. 1 lett. a) del codice			-
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi			-
8) Spese tecniche per servizi tecnici (oneri previdenziali inclusi) affidati esternamente:			
8.1) progettazione e attività preliminari			44.300,00
8.2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			
8.3) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		15.900,00	
8.4) direzione lavori ed assistenza giornaliera e contabilità		28.400,00	
8A) Spese tecniche per incentivo servizi tecnici affidati a personale dipendente interno:			4.109,54
8.5) incentivi ex art.45 codice per personale dipendente (max 0,8 x 2%)	0,80%	4.109,54	
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali di supporto al Rup			
9.1) per verifica preventiva della progettazione ex art.42 codice			-
9.2) per assicurazione progettisti dipendenti ex art. 2 c.4 codice			
9.2) altre spese di supporto al RUP			
10) spese di cui art.45, c.6 e 7 codice (max 0,2 x 2%), escluso finanziamenti UE	0,20%	1.027,38	1.027,38
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici			-
12) ulteriori costi:			
12.1) spese per pubblicità		1.000,00	3.838,50
12.2) contributo Anac e eventuali altre spese ed ARROTONDAMENTO		2.838,50	
13) spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche, art.116 c.11 codice, per monitoraggio successivo			
13.1) spese accertamenti obbligatori			-
13.2) spese accertamenti specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto			
13.3) spese per monitoraggio successivo alla realizzazione			
14) spese per collaudo (oneri previdenziali inclusi) affidato esternamente			
14.1) spese per collaudo tecnico-amministrativo			-
14.2) spese per collaudo statico			
14.3) spese per altri collaudi specialistici			
15) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale			-
16) IVA ed eventuali altre imposte:			
16.1) IVA su lavori (c)	22%	113.012,33	122.758,33
16.2) IVA su spese tecniche (8) e collaudi (14)	22%	9.746,00	
16.3) IVA su altre voci			
Importo somme a disposizione (d)			186.307,60
Importo complessivo (c+d)			700.000,00

- riscontrato che a seguito dell'approvazione del Prezzario Regione Piemonte – edizione 2024, ex D.G.R. 18.03.2024, n. 9-8305, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 12 – s. o. n. 2 del 21.03.2024, i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto esecutivo aggiornato con i nuovi prezzi, dal quale risultano invariati gli importi indicati nel suddetto quadro economico;
- visto il verbale di validazione redatto in data 27 dicembre 2024 relativo alla revisione del progetto esecutivo conseguente all'aggiornamento dell'elenco dei prezzi di progetto al Prezzario della Regione Piemonte ed. 2024 in vigore;
- tenendo conto che l'importo a base di gara pari a € 513.692,40 comprende i costi della sicurezza per € 2.347,00 e i costi della manodopera stimati in € 31.341,29;
- ricordato che il responsabile unico del progetto (RUP) è l'ing. Giuseppe Stumpo, dirigente ingegnere responsabile sostituto della S.C. Tecnico e che con determinazione n. 1857 del 12 dicembre 2023 è stato affidato il servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio Dquadro con sede in Cuneo, corso Santorre di Santarosa, 42;
- considerata la necessità di eseguire l'intervento in argomento per la sostituzione dei componenti che compongono la stazione di continuità elettrica 3x300 kVA del presidio ospedaliero S. Croce, formata da tre UPS in parallelo ridondante con le relative batterie di accumulatori e un commutatore statico esterno, che presentato sintomi di obsolescenza;
- preso atto che l'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice) stabilisce che la stazione appaltante procede all'affidamento del contratto di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Codice con procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, l'indagine di mercato sarà gestita con le modalità previste nell'allegato II punto 1;
- richiamati l'articolo 17, comma 1 del Codice e l'art. 1 comma 2 dell'allegato II punto 1 citato che prevedono che, prima dell'avvio della procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, le ragioni della scelta nonché i criteri per la selezione degli operatori da invitare nella procedura negoziata a seguito indagine di mercato così come di seguito specificato:
 - il presente appalto non rientra tra quelli di interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice;
 - l'intervento rientra nei finanziamenti con Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC);

- la procedura di affidamento dell'appalto si svolgerà attraverso l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "Sintel", realizzata da ARIA S.p.A. della Regione Lombardia;
 - l'avviso di indagine di mercato sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda e sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC nonché nella sezione Bandi sulla la piattaforma Sintel;
 - potranno presentare domanda di partecipazione gli operatori economici che:
 - a) non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
 - b) sono in possesso dell'attestazione SOA Categoria OS 30 Classifica II, considerato che le opere riguardano attività di impiantistica elettrica;
 - saranno invitati alla successiva procedura negoziata, al fine di garantirne lo svolgimento con la massima tempestività e il miglior rapporto tra qualità e prezzo un massimo di 10 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
 - qualora pervenissero più di 10 candidature sarà effettuata una selezione per l'individuazione degli operatori economici da invitare valutando, quale criterio premiale, la maggiore esperienza qualificata in lavori analoghi realizzati nell'ultimo triennio presso altre pubbliche amministrazioni o aziende private, illustrati con una sintetica relazione in merito;
 - l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo a corpo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (i cui prezzi computati sono dedotti dal citato Prezzario Regione Piemonte – edizione 2024 di riferimento e dai prezzi unitari integrativi predisposti dai progettisti sulla base di analisi di mercato);
 - l'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale sarà effettuata secondo il metodo di calcolo A, descritto nell'allegato II.2 al Codice;
 - la durata dell'appalto è pari a 130 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
 - ai sensi dell'articolo 119 del Codice, il contratto non può essere ceduto o affidato a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni e l'appaltatore deve eseguire direttamente le lavorazioni della categoria prevalente OS 30 per una quota non inferiore al 51 per cento del contratto;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;
 - dato atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico di questa Azienda;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

2. di prendere atto del verbale di validazione del 27 dicembre 2024 e approvare il progetto esecutivo nella revisione con l'elenco dei prezzi aggiornato al 2024, dal quale risultano i medesimi importi presenti nel quadro economico di spesa approvato con la Deliberazione del Commissario n. 501 del 29 novembre 2023;
3. di autorizzare l'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera C) del Codice per l'affidamento dei lavori di sostituzione della stazione di continuità elettrica 3x300 kVA del presidio ospedaliero S. Croce, per il costo complessivo stimato in € 700.000,00 così come dettagliato nel quadro economico di progetto e secondo i criteri riportati in premessa;
4. di demandare al responsabile unico del progetto ing. Giuseppe Stumpo, la predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa per l'espletamento della procedura sulla piattaforma "Sintel", realizzata da ARIA S.p.A. della Regione Lombardia, per l'importo a base di gara pari ad € 513.692,40 di cui € 2.347,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
5. di richiamare la determinazione n. 1857 del 12 dicembre 2023 con cui è stato affidato il servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio Dquadro con sede in Cuneo, corso Santorre di Santarosa, 42;
6. di riservare alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 e s.m.i., in qualsiasi momento, la procedura attivata o comunque di non espletare la gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.