



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 21/01/2025

N.121
del registro determinazioni

OGGETTO: ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI VARI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI AREE SANITARIE OSPEDALIERE. AFFIDAMENTO DEL SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO (PNRR MISSIONE 6 C2.1.1.2).

In data 21/01/2025 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- premesso che, con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 2138 del 04.12.2024, è stato affidato l'Accordo quadro relativo ai servizi professionali di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di vari interventi di adeguamento di aree sanitarie ospedaliere dei presidi S. Croce e A. Carle, all'architetto Rossi Manuela, con studio in Magliano Alpi (CN), via Autostrada, n. 22 – P. IVA 03128540048, che ha presentato il ribasso pari al 10,5 per cento, da applicare ai singoli contratti attuativi;
- ricordato che all'accordo quadro sono stato assegnati il CIG: B4467107A3 e il CPV: 71317210-8;
- rilevato che l'accordo quadro è stato sottoscritto e perfezionato in data 09.12.2024 per l'importo complessivo pari a € 95.000,00, oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi, per la durata massima di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione;
- tenuto conto dell'art. 3 del citato accordo quadro che prevede, tra l'altro, le seguenti modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi:
 - in considerazione della natura dei singoli servizi professionali da eseguire, l'esatta tipologia dei servizi sarà determinata al momento in cui si definiranno gli interventi mediante successivi contratti attuativi;
 - è facoltà dell'Azienda Ospedaliera procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'operatore economico di una pluralità di contratti attuativi e resta in capo all'appaltatore l'onere della gestione contemporanea garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui all'accordo quadro;
 - l'Azienda Ospedaliera avrà cura di comunicare per iscritto all'affidatario il progetto per i lavori da eseguire inviandone contestualmente copia ed indicando il nominativo del direttore dei lavori;
 - l'affidatario dovrà fornire le informazioni e la documentazione richieste necessarie al successivo perfezionamento del contratto attuativo;
 - l'esecuzione del servizio deve avere inizio dopo la sottoscrizione del contratto attuativo fatte salve le consegne nelle ipotesi di interventi d'urgenza, i quali proseguiranno nelle more della firma del contratto;
 - l'affidatario, nel corso dell'accordo quadro, si impegna, in particolare, a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro;
- considerato che con determina del dirigente della S.C. Tecnico n. 108-2025 del 20.01.2025 è stato affidato il primo contratto applicativo del suddetto accordo quadro per l'importo di € 3.877,51, oneri previdenziali e IVA esclusi;
- considerato che occorre avviare, nell'ambito del progetto di fornitura di grandi apparecchiature sanitarie riferite al PNRR Missione 6 C2.1.1.2., le prestazioni tecnico-professionali correlate al progetto di redazione Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento e delle opere propedeutiche all'installazione di una nuova gamma camera CT (Spect 2) presso la Struttura Complessa di Medicina Nucleare, posta al primo piano del presidio

ospedaliero S. Croce, per un importo complessivo di parcella, al lordo del ribasso offerto, è di € 12.680,74, oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi;

- atteso che:
 - all'intervento, di cui al servizio professionale, è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) B29J22001980001;
 - tramite RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in data 13 gennaio 2025, è stato acquisito il CIG derivato: B52BAD7684;
 - il 16.01.2024 la suddetta professionista ha dato riscontro confermando il ribasso del 10,5% offerto da applicare sull'importo di parcella sopra indicato e che pertanto l'importo del primo contratto attuativo ammonta a € 11.349,26 oneri previdenziali e IVA esclusi;
 - ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, in considerazione dell'importo del suo importo, non è stata richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del presente contratto applicativo di Accordo quadro;
 - la durata del contratto è prevista in: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'incarico per l'attività di progettazione per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e 240 giorni per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e comunque correlati all'effettiva durata dei lavori;
 - ai sensi degli articoli 18 e 55 del Codice, la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica sulla piattaforma MePA entro trenta giorni dall'affidamento;
- ricordato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 21.03.2023 è stato nominato l'ing. Giuseppe Stumpo – Direttore Sostituto della S.C. Tecnico – quale RUP in riferimento ai procedimenti relativi alla progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali correlati alle procedure di fornitura di grandi apparecchiature sanitarie riferite al PNRR Missione 6 C2.1.1.2;
- ritenuto di individuare direttore dell'esecuzione del contratto il dott. ing. Gian Mario Ramello della S.C. Tecnico;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

2. di affidare all'architetto Rossi Manuela con studio in Magliano Alpi (CN), via Autostrada, n. 22, aggiudicataria dell'Accordo quadro descritto in premessa, il secondo contratto applicativo relativo alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere propedeutiche all'installazione di una nuova gamma camera CT presso la S.C. Medicina Nucleare del presidio ospedaliero S. Croce, così come dettagliatamente descritto in premessa, per la durata di 240 giorni a decorrere dalla data di avvio del servizio tenuto comunque conto dell'effettiva durata dei lavori;
3. di demandare al responsabile unico del progetto gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di individuare direttore dell'esecuzione del contratto il dott. ing. Gian Mario Ramello della S.C. Tecnico;
5. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 14.339,84 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2025	APNRR	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 14.339,94

6. di prendere atto che, a seguito dell'affidamento del sopra indicato secondo contratto applicativo, l'importo residuo a disposizione dell'accordo quadro è pari a netti € 80.180,37 oneri previdenziali e IVA esclusi;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIAN MARIO RAMELLO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.