



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 11/04/2025

N.684
del registro determinazioni

OGGETTO: ACCORDO QUADRO: SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI NEI PRESIDI OSPEDALIERI. AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO RIGUARDANTE LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE E STOCCAGGIO ACQUA POTABILE DELL'OSPEDALE CARLE.

In data 11/04/2025 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;

- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;
- premesso che, con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1919 del 04.11.2024, è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) composto da Ecoprogetti Studio Tecnico Periti Associati (mandatario al 51%) con sede in Cervasca (CN) via Meucci, 8 e R.S. Studio Associato di Ingegneria (mandante al 49%) con sede in Busca, c.so Giolitti n. 4 l'accordo quadro relativo al servizio professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di adeguamento degli impianti idrici;
- ricordato che:
 - all'accordo quadro sono stati assegnati il CIG: B2C07D72AC, il CPV: 71323200-0 e il CUI: S01127900049202200011;
 - responsabile unico del progetto è il dott. ing. Giuseppe Stumpo;
- atteso che il suddetto R.T.P. ha presentato il minor prezzo, con il ribasso pari al 23 per cento, da applicare ai singoli contratti attuativi;
- rilevato che l'accordo quadro è stato stipulato tramite scrittura privata perfezionata con l'apposizione della sottoscrizione digitale da parte della scrivente S.C. Tecnico, per l'importo complessivo pari a € 132.000,00 oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi;
- considerato che occorre attivare il servizio di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione dei lavori inerenti l'intervento di riqualificazione dell'impianto di pressurizzazione e stoccaggio dell'acqua potabile dell'ospedale Carle per l'importo complessivo di parcella di € 18.183,49, oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi;
- preso atto che:
 - al suddetto intervento è stato assegnato, il Codice unico di progetto (C.U.P.) B22C25000030005;
 - tramite RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in data 27.03.2025, è stato acquisito il CIG derivato B63C54FC6C al servizio professionale ed è stato inviato al R.T.P. affidatario il "Quadro esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione" con indicati i dettagli dell'incarico specifico;
 - in data 04.04.2025 il suddetto R.T.P. ha dato riscontro confermando il ribasso del 23,00% offerto da applicare sull'importo di parcella sopra indicato, riparametrato alla quota spese del 25% trattandosi di lavori di valore inferiore a € 1.000.000, per un importo netto di € 14.837,73 e allegando la documentazione richiesta per la stipula del primo contratto attuativo;
 - ai sensi degli articoli 18 e 55 del Codice, la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica sulla piattaforma MePA entro trenta giorni dall'affidamento;

- ritenuto di nominare direttore dell'esecuzione del contratto l'ing. Davide Riva della S.C. Tecnico;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di affidare al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Ecoprogetti Studio Tecnico Periti Associati (mandatario) e R.S. Studio Associato di Ingegneria (mandante), aggiudicatario dell'accordo quadro descritto in premessa, il primo contratto attuativo di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori relativi all'intervento di “riqualificazione dell'impianto di pressurizzazione e stoccaggio dell'acqua potabile dell'ospedale Carle” per l'importo di € 14.837,73 al netto dello sconto offerto, oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi, per la durata presunta di 9 mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio;
3. di demandare al responsabile unico del progetto gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di nominare direttore dell'esecuzione del contratto l'ing. Davide Riva della S.C. Tecnico;
5. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 18.826,11 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2025	FS2023	1120314	Immobilizzazioni in corso e acconti impianti e macchinari generici indisponibili	€ 18.826,11

6. di prendere atto che, a seguito dell'affidamento del sopra indicato contratto applicativo, l'importo a disposizione dell'accordo quadro è pari a € 117.162,27 oneri previdenziali e IVA esclusa;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.