



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, li 07/10/2025

N.1730
del registro determinazioni

OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACQUA REFRIGERATA NEI PRESIDI OSPEDALIERI S. CROCE E CARLE. AFFIDAMENTO DEL TERZO CONTRATTO ATTUATIVO (ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA REFRIGERATA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CARLE).

In data 07/10/2025 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-1513/2025/XII del 26 agosto 2025 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- premesso che con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1063 del 20.06.2024, è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) composto dal dott. ing. Giordano Gianfranco (mandatario 70%), con sede in Boves (CN), via Stazione n.9/A e la Società di Ingegneria Tautemi Associati S.r.l. (mandante 30%), con sede in Cuneo, via Moiola n.7, l'accordo quadro relativo al servizio professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di adeguamento degli impianti di produzione dell'acqua refrigerata;
- ricordato che:
 - all'accordo quadro sono stati assegnati il CIG: B1DB6E279A e il CPV: 71315000-9;
 - responsabile unico del progetto è il dott. ing. Giuseppe Stumpo;
 - il suddetto R.T.P. ha presentato il minor prezzo, con il ribasso pari al 24,96 per cento, da applicare sul corrispettivo calcolato sui singoli contratti attuativi;
 - l'accordo quadro è stato stipulato tramite scrittura privata perfezionata con l'apposizione della sottoscrizione digitale da parte della scrivente S.C. Tecnico, per l'importo complessivo pari a € 134.000,00 oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi, per la durata massima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento n. 1063 del 20.06.2024;
- considerato che occorre avviare le prestazioni tecnico-professionali correlate alla redazione del progetto esecutivo e, di seguito, alla direzione dei lavori dell'intervento di "Adeguamento dell'impianto di produzione di acqua refrigerata del presidio ospedaliero Carle", per un importo complessivo di parcella di € 38.516,24 pari a € 30.825,32 al netto dello sconto offerto, oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi;
- preso atto che il suddetto l'intervento, di cui al servizio professionale in oggetto:
 - è individuato con il Codice unico di progetto (C.U.P.) B24E23000400001;
 - è compreso nell'elenco degli interventi aziendali inerenti la riqualificazione energetica finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC, in attuazione alla D.G.R. n. 1-8791 del 18 giugno 2024, ammessi dalla Regione Piemonte con il DD 98/A1400B/2025 del 25.02.2025 e riportati nel sub-impegno N.2024/24931/22 del medesimo provvedimento, per un importo di € 500.000,00;
- dato atto che:
 - tramite RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in data 19.09.2025, per il servizio in oggetto è stato acquisito il CIG derivato B84BABA37E ed è stato inviato al R.T.P. affidatario il relativo "Quadro esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione" datato 10.09.2025, riportante i dettagli dell'incarico specifico;
 - in data 01/10/2025 il suddetto R.T.P. ha dato riscontro confermando il ribasso del 24,96% offerto, da applicare sull'importo di parcella sopra indicato, allegando la documentazione richiesta per la stipula del contratto attuativo;
 - ai sensi degli articoli 18 e 55 del Codice, la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica sulla piattaforma MePA entro trenta giorni dall'affidamento;

- ritenuto di nominare direttore dell'esecuzione del contratto l'ing. Davide Riva della S.C. Tecnico;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di affidare al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal dott. ing. Giordano Gianfranco (mandatario 70%) , con sede in Boves (CN), via Stazione n.9/A, e la Società di Ingegneria Tautemi Associati S.r.l. (mandante 30%), con sede in Cuneo, via Moiola n.7, aggiudicatario dell'accordo quadro descritto in premessa, il terzo contratto attuativo di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori relativi all'intervento di “Adeguamento dell'impianto di produzione di acqua refrigerata del presidio ospedaliero Carle” per l'importo netto di € 30.825,32 oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi, pari a complessivi € 39.111,16 oneri ed IVA inclusi, per la durata presunta di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio;
3. di demandare al responsabile unico del progetto gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di nominare direttore dell'esecuzione del contratto l'ing. Davide Riva della S.C. Tecnico;
5. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 39.111,16 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2025	FSC02	1120314 A150314B	Immobilizzazioni in corso e acconti impianti e macchinari generici indisponibili	€ 39.111,16

6. di dare atto che:
 - la quota incentivi per le funzioni tecniche, pari a complessivi € 770,32 sarà oggetto di ripartizione secondo le modalità del regolamento aziendale, trova copertura nella medesima fonte di finanziamento dell'intervento ed è imputata al budget di riferimento (3.10.02.01);
 - la somma sopra indicata sarà computata ai fini della quantificazione dell'accantonamento al conto di costo 3.10.16.24 rubricato "Acc. incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs n. 50/2016" del Bilancio 2024 e successivi, nonché alla conseguente destinazione al conto di Stato Patrimoniale 26.50.304 rubricato "Altri fondi oneri", in relazione all'avanzamento dei lavori;
7. di prendere atto che, a seguito dell'affidamento del sopra indicato secondo contratto applicativo, l'importo residuo a disposizione dell'accordo quadro è dedotto pari a netti € 56.300,50 oneri previdenziali e IVA esclusi;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.