



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 10/11/2025

N.1972
del registro determinazioni

OGGETTO: ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO (OSPEDALE S. CROCE. COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO).

In data 10/11/2025 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

-
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-1513/2025/XII del 26 agosto 2025 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il *"Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali"*, approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- premesso che con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1474 del 18.08.2025 è stato aggiudicato alla società Botta Progetti S.r.l., con sede legale in Cuneo, corso IV Novembre n. 29, P.IVA 03309750044, l'accordo quadro relativo i servizi tecnici professionali per la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori relativi a uno o più interventi di ristrutturazione, risanamento e manutenzione straordinaria di natura edilizia ed impiantistica, per l'adeguamento antincendio dell'ospedale S. Croce;
- tenuto conto dell'art. 3 del citato accordo quadro che prevede, tra l'altro, le seguenti modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi:
 - in considerazione della natura dei singoli servizi professionali da eseguire, l'esatta tipologia dei servizi sarà determinata al momento in cui si definiranno gli interventi mediante successivi contratti attuativi;
 - è facoltà dell'Azienda Ospedaliera procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Operatore Economico di una pluralità di contratti attuativi e resta in capo all'appaltatore l'onere della gestione contemporanea garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui all'accordo quadro;
 - l'Azienda Ospedaliera avrà cura di comunicare per iscritto all'affidatario il progetto per i lavori da eseguire inviandone contestualmente copia ed indicando il nominativo del direttore dei lavori;
 - l'affidatario dovrà fornire le informazioni e la documentazione richieste necessarie al successivo perfezionamento del contratto attuativo;
 - l'esecuzione del servizio deve avere inizio dopo la sottoscrizione del contratto attuativo fatte salve le consegne nelle ipotesi di interventi d'urgenza, i quali proseguiranno nelle more della firma del contratto;
 - l'affidatario, nel corso dell'accordo quadro, si impegna, in particolare, a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro;
- ricordato che:
 - all'accordo quadro sono assegnati il CIG Padre: B7C7B73B80 e il CPV: 71200000-0
 - responsabile unico del progetto è il dott. ing. Giuseppe Stumpo;
 - il suddetto studio professionale ha presentato il minor prezzo, con il ribasso del 20% da applicare sul corrispettivo calcolato sui singoli contratti attuativi di ciascun intervento in base alle relative parcelle;
 - l'accordo quadro è stato stipulato tramite scrittura privata perfezionata in data 20.08.2025 con l'apposizione della sottoscrizione digitale da parte della scrivente S.C. Tecnico, per l'importo complessivo pari a € 139.000,00 oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi, per la durata massima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento n. 1747 del 18.08.2025;
- considerato che occorre avviare le prestazioni tecnico-professionali correlate alla redazione del progetto esecutivo e, di seguito, alla direzione dei lavori dell'intervento "*Ospedale S. Croce. Completamento lavori di adeguamento antincendio*", per un importo totale di parcella presunto pari a € 123.196,74 al netto dello sconto offerto, oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi, e una durata prevista di 24 mesi. La prima fase di redazione del

progetto esecutivo dovrà completarsi entro 45 gg dall'avvio del servizio. La successiva fase di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, per la realizzazione dell'intervento, avrà una durata correlata alle tempistiche dei lavori;

- preso atto che il suddetto l'intervento, di cui al servizio professionale in oggetto:
 - è individuato con il codice unico di progetto (C.U.P.) B24E22000100001;
 - è compreso nell'elenco dei lavori aziendali di adeguamento antincendio riferiti agli interventi edilizi ex Legge n. 145 del 30.12.2018 finanziati a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, inseriti nella D.G.R. n. 8-4741 del 11.03.2022, come definito dall'Accordo tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte approvato con Decreto n. 229 del 25.10.2022 e riportato nella DD 1730/A1415D/2023 del 23.10.2023, impegno N.2023/17776, per un importo di € 1.400.000,00;
- ritenuto di assegnare le suddette prestazioni tecnico-professionali mediante l'affidamento del primo contratto attuativo alla citata società Botta Progetti S.r.l. aggiudicataria del suddetto accordo quadro;
- dato atto che:
 - tramite RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in data 28 ottobre 2025, per il servizio in oggetto è stato acquisito il CIG derivato B8D73E737B ed è stato inviato alla suddetta società d'ingegneria affidataria il relativo "quadro esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione" datato 20.10.2025, riportante i dettagli dell'incarico specifico;
 - in data 7 novembre 2025 la suddetta Società di ingegneria ha dato riscontro confermando il ribasso del 20% offerto da applicare sull'importo di parcella sopra indicato e allegando la documentazione richiesta per la stipula del contratto attuativo;
 - ai sensi degli articoli 18 e 55 del Codice, la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica sulla piattaforma MePA entro trenta giorni dall'affidamento;
- ritenuto di nominare direttore dell'esecuzione del contratto il geom. Fulvio Manzone della S.C. Tecnico;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

2. di affidare alla società d'ingegneria Botta Progetti S.r.l., con sede in Cuneo, corso IV Novembre n. 29, aggiudicatario dell'accordo quadro descritto in premessa, il primo contratto attuativo di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori relativi all'intervento "Ospedale S. Croce. Completamento lavori di adeguamento antincendio" per l'importo netto di € 123.196,74 oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) esclusi per la durata presunta di 24 mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio;
3. di demandare al responsabile unico del progetto gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di nominare direttore dell'esecuzione del contratto il geom. Fulvio Manzone della S.C. Tecnico;
5. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 156.312,03 (oneri previdenziali e IVA compresi), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

Anno competenza	Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA compresa
2025	ANTSC	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	60.000,00
2026		A150214B		80.000,00
2027				16.312,02

6. di dare atto che:
 - la quota incentivi per le funzioni tecniche, pari a complessivi € 2.463,93 sarà oggetto di ripartizione secondo le modalità del regolamento aziendale, trova copertura nella medesima fonte di finanziamento dell'intervento ed è imputata al budget di riferimento (3.10.02.01);
 - la somma sopra indicata sarà computata ai fini della quantificazione dell'accantonamento al conto di costo 3.10.16.24 rubricato "Acc. incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs n. 50/2016" del Bilancio 2024 e successivi, nonché alla conseguente destinazione al conto di Stato Patrimoniale 26.50.304 rubricato "Altri fondi oneri", in relazione all'avanzamento dei lavori;
7. di prendere atto che, a seguito dell'affidamento del sopra indicato primo contratto attuativo, l'importo residuo a disposizione dell'accordo quadro è dedotto pari a netti € 15.803,26 oneri previdenziali e IVA esclusi;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.