AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE
CUNEO

LAVORI DI SOSTITUZIONE
STAZIONE DI CONTINUITA ELETTRICA 3X300 KVA

PROGETTO ESECUTIVO — REYV 02
ELENCO PREZZI UNITARI

Ceva, NOVEMBRE 2025




IMPORTI

CODICE DESIGNAZIONE DEI LAVORI um e
unitario
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
01.A18.A25.005 pedlonalil, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa kg € 5,45
antiruggine
(Basamenti e zoccoli quadri elettrici)
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
01.A18.A25.005 pedlonalil, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa kg € 5,45
antiruggine
(Basamenti UPS)
Operaio qualificato
01.P01.A20.005 (installazione interruttori per controalimentazioni, eventuali ribaltamenti, verifiche sincronismi) h € 34,43
01.P01.A20.005 | OPeraio qualificato h |e 34,43
(introduzione nuovi UPS) ’
01.P01.A20005 | OPeraic qualificato h o |e 34,43
(collegamento nuovi UPS)
01.P01.A20005  |OPerdioqualiicato - ho|e 34,43
(assistenza alla messa in servizio nuovo UPS)
06.A01.C01.020 F.O. di cavo tipo FS180R18 450/750 V2 x 1,5 m € 2,15
06.A01.C05.020 F.O. di cavo multipolare LSOH 450/750 V 10 x 1 m € 4,64
06.A01.G01.070 F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 185 m € 29,90
06.A01.G01.075 F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 240 m € 38,09
06.A01.G04.025 F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 4 x 10 m € 10,73
06.A01.G04.040 F.O. di cavo tipoFG160M16 0,6/1 kV 3x 35+1x25 m € 25,30
06.A01.G04.045 F.O. di cavo tipoFG160M16 0,6/1 kV 3x50+1x25 m € 33,30
06.A01.G04.050 F.O. di cavo tipoFG160M16 0,6/1 kV 3x70+1x35 m € 44,13
06.A07.E01.010 F.O. di portafusibili 10,3x38 1P cad | € 12,85
06.A08.E01.020 F.O. di rele’' max. corr. trif. ritard. funzioni 51 cad | € 950,10
06.A11.G01.115 F.O. di canalina metallica 400x100 m € 84,86
06.A28.C01.030 posa gruppi di continuita statici fino a 400 kVA cad | € 665,82
06.A28.F01.005 Rimozione e smaltimento QE, UPS e batterie kg € 2,38
06.A30.A02.015 rimozione cavo unipolari oltre 120 mm2 m € 2,07
06.A30.A02.025 rimozione cavo o linee multipolari da 35 a 120 mm2 m € 1,54
06.P34.A01.005  |dichiarazione di conformita cad |€ 160,78
(nuovo impianto + quadri elettrici)
06.P34.A02.005 disegno quadri e/o schemila blogchi . . cad | € 90,53
(aggiornamento as built esistenti + nuovi quadri)
Fornitura e posa nuovo quadro smistamento UPS realizzato in conformita agli elaborati grafici
rogettuali allegati, inclusi attestazione linee provvisorie su nuovi interruttori ed ogni altro onere
PAE-001 Zd gccessorio grlwecessari a dare il tutto complpeto, finito e perfettamente funzionangte secondo la cad | € 47.579,54
migliore regola dell'arte
Fornitura e posa nuovo quadro sezionamento e by-pass UPS realizzato in conformita agli
PAE-002 elaporati grafici progettuali aIIelgati, inclusilattestaziorwe linee esistenti sg lnuovi interruttori ed cad | € 61.870,74
ogni altro onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e perfettamente
funzionante secondo la migliore regola dell'arte
F.O. di giunzione cavo esistente FG7OM1 1x185 esistente realizzata con:
- giunzioni testa-testa a crimpare con pinza idraulica
- isolamento con guaina termoretraibile di spessore medio su singolo conduttore
PAE-003 - isolamento AGGIUNTIVO con guaina a forte spessore con gel adesivo cad | € 35,60
secondo quanto indicato sugli elaborati progettuali, incluso ogni onere ed accessorio necessari
a dare il tutto completo, finito e perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte.
Attivita di modifica configurazione e collegamento batterie esistenti per adattamento a nuove
macchine inclusa:
- posa delle nuove batterie fornite dal costruttore degli UPS
PAE-004 - Zsecuzione nuovi collegamenti i ac | € 1.766,60
- modifica dei collegamenti esistenti
da realizzarsi secondo le indicazioni del costruttore degli UPS
Fornitura e posa relé verifica sincronismo entro quadro elettrico, inclusi ogni onere ed
PAE-005 accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e perfettamente funzionante secondo la| cad | € 1.215,65
migliore regola dell'arte
Fornitura nuovo sistema UPS 3x400 kVA comprensivo di:
- sistema in parallello di n°3 UPS 400KVA con recupero delle attuali batterie in servizio
- attivazione del Sistema
- trasporto fino a piano stradale
- integrazione sistema batterie esistenti come da specifica
PAE-011 - fornitura nuovo vano batterie adeguato per il montaggio della nuova dinamica richiesta ac € 330.321,58
- montaggio, smontaggio e cablaggio batterie per adattamento a dinamica richiesta
- smaltimento UPS esistenti
- ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e perfettamente funzionante
secondo la migliore regola dell'arte
Assistenza da parte tecnico specializzato ditta Vertiv per modifica configurazione / messa fuori
PAE-012 servizio UPS esistenti (da effettuarsi in due fasi distinte, la prima che preveda la messa fuori ac € 6.380,00

servizio dell'lUPS3 e la configurazione delgi UPS 1 e 2 per lavorare senza UPS2, la seconda che
preveda la messa fuori servizio dell'UPS3)
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