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RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITARIO SCONTO % UN. NETTO TOTALE

A MATERIALI / COMPONENTI

A.1 Quadro elettrico cad 1,00 36.875,00 36.875,00 36.875,00

A.2 0,00 0,00

A.3 0,00 0,00

A.4 0,00 0,00

A.5 0,00 0,00

A.6 0,00 0,00

A.7 0,00 0,00

IMPORTO NETTO EURO 36.875,00

EURO 36.875,00

B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. QUANTITA' UNITARIO UN .NETTO TOTALE

B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 8,00 26,98 26,98 215,84

B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 8,00 24,65 24,65 197,20

B.3 0,00 0,00

EURO 37.288,04IMPORTO TOTALE

SPESE GENERALI 16% 

TOTALE  GENERALE

TOTALE

0,00

4.325,41

47.579,54     PREZZO DI APPLICAZIONE  €/a corpo

EURO

5.966,09

EURO

0,00

 DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

Fornitura e posa nuovo quadro smistamento UPS realizzato in conformità agli elaborati grafici progettuali allegati, inclusi 

attestazione linee esistenti su nuovi interruttori ed ogni altro onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e 

perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte

EURO

47.579,54

UTILI DI IMPRESA 10%

43.254,13

EURO

NOLI

TRASPORTI  

ANALISI PREZZO PAE-001

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

EURO

SUBTOTALE 

U.M. QUANTITA'

EURO

COSTO



RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITARIO SCONTO % UN. NETTO TOTALE

A MATERIALI / COMPONENTI

A.1 Quadro elettrico cad 1,00 48.075,00 48.075,00 48.075,00

A.2 0,00 0,00

A.3 0,00 0,00

A.4 0,00 0,00

A.5 0,00 0,00

A.6 0,00 0,00

A.7 0,00 0,00

IMPORTO NETTO EURO 48.075,00

EURO 48.075,00

B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. QUANTITA' UNITARIO UN .NETTO TOTALE

B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 8,00 26,98 26,98 215,84

B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 8,00 24,65 24,65 197,20

B.3 0,00 0,00

EURO 48.488,04

ANALISI PREZZO PAE-002

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

EURO

EURO

SUBTOTALE 

NOLI

TRASPORTI  

 DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

Fornitura e posa nuovo quadro sezionamento e by-pass UPS realizzato in conformità agli elaborati grafici progettuali allegati, 

inclusi attestazione linee esistenti su nuovi interruttori ed ogni altro onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, 

finito e perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte

EURO

EURO 5.624,61

IMPORTO TOTALE

61.870,74     PREZZO DI APPLICAZIONE  €/a corpo

EUROTOTALE  GENERALE

TOTALE

U.M. QUANTITA'

EURO

COSTO

0,00

7.758,09

61.870,74

UTILI DI IMPRESA 10%

56.246,13

SPESE GENERALI 16% 

0,00



RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITARIO SCONTO % UN. NETTO TOTALE

A MATERIALI / COMPONENTI

A.1 giunto testa-testa cad 1,00 5,71 5,71 5,71

A.2 guaina termoretraibile medio spessore m 0,15 18,99 18,99 2,85

A.3 guaina termoretraibile forte spessore m 0,20 32,13 32,13 6,43

A.4 0,00 0,00

A.5 0,00 0,00

A.6 0,00 0,00

A.7 0,00 0,00

IMPORTO NETTO EURO 14,99

EURO 14,99

B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. QUANTITA' UNITARIO UN .NETTO TOTALE

B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 0,25 26,98 26,98 6,75

B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 0,25 24,65 24,65 6,16

B.3 0,00 0,00

EURO 27,90IMPORTO TOTALE

SPESE GENERALI 16% 

TOTALE  GENERALE

TOTALE

0,00

3,24

35,60            PREZZO DI APPLICAZIONE  €/a corpo

EURO

4,46

EURO

0,00

 DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

F.O. di giunzione cavo esistente FG16OM1 1x185 esistente realizzata con:

- giunzioni testa-testa a crimpare con pinza idraulica

- isolamento con guaina termoretraibile di spessore medio su singolo conduttore

- isolamento AGGIUNTIVO con guaina a forte spessore con gel adesivo

secondo quanto indicato sugli elaborati progettuali, incluso ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito 

e perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte.

EURO

35,60

UTILI DI IMPRESA 10%

32,36

EURO

NOLI

TRASPORTI  

ANALISI PREZZO PAE-003

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

EURO

SUBTOTALE 

U.M. QUANTITA'

EURO

COSTO



RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITARIO SCONTO % UN. NETTO TOTALE

A MATERIALI / COMPONENTI

A.1 cavo 1x95 (06.P01.L01.055 scorporati SGUI) (1x150) m 40,00 13,96 13,96 558,40

A.2 0,00 0,00

A.3 0,00 0,00

A.4 0,00 0,00

A.5 0,00 0,00

A.6 0,00 0,00

A.7 0,00 0,00

IMPORTO NETTO EURO 558,40

EURO 558,40

B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. QUANTITA' UNITARIO UN .NETTO TOTALE

B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 16,00 26,98 26,98 431,68

B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 16,00 24,65 24,65 394,40

B.3 0,00 0,00

EURO 1.384,48

ANALISI PREZZO PAE-004

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

EURO

EURO

SUBTOTALE 

NOLI

TRASPORTI  

 DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

Attività di modifica configurazione e collegamento batterie esistenti per adattamento a nuove macchine inclusa:

- posa delle nuove batterie fornite dal costruttore degli UPS

- esecuzione nuovi collegamenti

- modifica dei collegamenti esistenti

da realizzarsi secondo le indicazioni del costruttore degli UPS

EURO

EURO 160,60

IMPORTO TOTALE

1.766,60       PREZZO DI APPLICAZIONE  €/a corpo

EUROTOTALE  GENERALE

TOTALE

U.M. QUANTITA'

EURO

COSTO

0,00

221,52

1.766,60

UTILI DI IMPRESA 10%

1.606,00

SPESE GENERALI 16% 

0,00



RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITARIO SCONTO % UN. NETTO TOTALE

A MATERIALI / COMPONENTI

A.1 relè verifica sincronismo cad 1,00 999,35 15,00 849,45 849,45

A.2 0,00 0,00

A.3 0,00 0,00

A.4 0,00 0,00

A.5 0,00 0,00

A.6 0,00 0,00

A.7 0,00 0,00

IMPORTO NETTO EURO 849,45

EURO 849,45

B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. QUANTITA' UNITARIO UN .NETTO TOTALE

B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 2,00 26,98 26,98 53,96

B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 2,00 24,65 24,65 49,30

B.3 0,00 0,00

EURO 952,71IMPORTO TOTALE

SPESE GENERALI 16% 

TOTALE  GENERALE

TOTALE

0,00

110,51

1.215,65       PREZZO DI APPLICAZIONE  €/a corpo

EURO

152,43

EURO

0,00

 DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

Fornitura e posa relè verifica sincronismo entro quadro elettrico, inclusi ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto 

completo, finito e perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte

EURO

1.215,65

UTILI DI IMPRESA 10%

1.105,14

EURO

NOLI

TRASPORTI  

ANALISI PREZZO PAE-005

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

EURO

SUBTOTALE 

U.M. QUANTITA'

EURO

COSTO



RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITARIO SCONTO % UN. NETTO TOTALE

A MATERIALI / COMPONENTI

A.1 Totale voce cad 1,00 258.872,71 258.872,71 258.872,71

A.2 0,00 0,00

A.3 0,00 0,00

A.4 0,00 0,00

A.5 0,00 0,00

A.6 0,00 0,00

A.7 0,00 0,00

IMPORTO NETTO EURO 258.872,71

EURO 258.872,71

B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. QUANTITA' UNITARIO UN .NETTO TOTALE

B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 26,98 26,98 0,00

B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 24,65 24,65 0,00

B.3 0,00 0,00

EURO 258.872,71

ANALISI PREZZO PAE-011

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

EURO

EURO

SUBTOTALE 

NOLI

TRASPORTI  

 DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

Fornitura nuovo sistema UPS 3x400 kVA comprensivo di:

- sistema in parallello di n°3 UPS 400KVA con recupero delle attuali batterie in servizio

- attivazione del Sistema

- trasporto fino a piano stradale

- integrazione sistema batterie esistenti come da specifica

- fornitura nuovo vano batterie adeguato per il montaggio della nuova dinamica richiesta

- montaggio, smontaggio e cablaggio batterie per adattamento a dinamica richiesta

- smaltimento UPS esistenti

- ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e perfettamente funzionante secondo la migliore regola 

dell'arte

EURO

EURO 30.029,24

IMPORTO TOTALE

330.321,58   PREZZO DI APPLICAZIONE  €/a corpo

EUROTOTALE  GENERALE

TOTALE

U.M. QUANTITA'

EURO

COSTO

0,00

41.419,63

330.321,58

UTILI DI IMPRESA 10%

300.292,34

SPESE GENERALI 16% 

0,00



RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITARIO SCONTO % UN. NETTO TOTALE

A MATERIALI / COMPONENTI

A.1 Singola giornata lavorativa cad 2,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00

A.2 0,00 0,00

A.3 0,00 0,00

A.4 0,00 0,00

A.5 0,00 0,00

A.6 0,00 0,00

A.7 0,00 0,00

IMPORTO NETTO EURO 5.000,00

EURO 5.000,00

B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. QUANTITA' UNITARIO UN .NETTO TOTALE

B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 26,98 26,98 0,00

B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 24,65 24,65 0,00

B.3 0,00 0,00

EURO 5.000,00IMPORTO TOTALE

SPESE GENERALI 16% 

TOTALE  GENERALE

TOTALE

0,00

580,00

6.380,00       PREZZO DI APPLICAZIONE  €/a corpo

EURO

800,00

EURO

0,00

 DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

Assistenza da parte tecnico specializzato ditta Vertiv per modifica configurazione / messa fuori servizio UPS esistenti (da 

effettuarsi in due fasi distinte, la prima che preveda la messa fuori servizio dell'UPS3 e la configurazione delgi UPS 1 e 2 per 

lavorare senza UPS2, la seconda che preveda la messa fuori servizio dell'UPS3)

EURO

6.380,00

UTILI DI IMPRESA 10%

5.800,00

EURO

NOLI

TRASPORTI  

ANALISI PREZZO PAE-012

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

EURO

SUBTOTALE 

U.M. QUANTITA'

EURO

COSTO


