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ANALISI PREZZO PAE-001

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

Fornitura e posa nuovo quadro smistamento UPS realizzato in conformita agli elaborati grafici progettuali allegati, inclusi
attestazione linee esistenti su nuovi interruttori ed ogni altro onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e

perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte

RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UM. | QUANTITA COSTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO o UNITARIO | SCONTO % || UN. NETTO TOTALE
A MATERIALI/ COMPONENTI
A.1 Quadro elettrico cad 1,00 36.875,00 36.875,00 36.875,00
A.2 0,00 0,00
A.3 0,00 0,00]
A.4 0,00 0,00]
A.5 0,00 0,00]
A.6 0,00 0,00]
A7 0,00 0,00]
IMPORTO NETTO EURO 36.875,00
NOLI EURO 0,00
TRASPORTI EURO 0,00
SUBTOTALE EURO 36.875,00
B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. | QUANTITA' || UNITARIO [ UN .NETTO TOTALE
B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 8,00 26,98 26,98 215,84
B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 8,00 24,65 24,65 197,20
B.3 0,00 0,00
IMPORTO TOTALE EURO 37.288,04
SPESE GENERALI 16% EURO 5.966,09
TOTALE EURO 43.254,13
UTILI DI IMPRESA 10% EURO 4.325,41
TOTALE GENERALE EURO 47.579,54
PREZZO DI APPLICAZIONE €/a corpo 47.579,54




ANALISI PREZZO PAE-002

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

Fornitura e posa nuovo quadro sezionamento e by-pass UPS realizzato in conformita agli elaborati grafici progettuali allegati,
inclusi attestazione linee esistenti su nuovi interruttori ed ogni altro onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo,
finito e perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte

RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UM. | QUANTITA COSTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO o UNITARIO | SCONTO % || UN. NETTO TOTALE
A MATERIALI/ COMPONENTI
A1 Quadro elettrico cad 1,00 48.075,00 48.075,00 48.075,00
A.2 0,00 0,00
A.3 0,00 0,00]
A.4 0,00 0,00]
A.5 0,00 0,00]
A.6 0,00 0,00]
A7 0,00 0,00]
IMPORTO NETTO EURO 48.075,00
NOLI EURO 0,00
TRASPORTI EURO 0,00
SUBTOTALE EURO 48.075,00
B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. | QUANTITA' || UNITARIO [ UN .NETTO TOTALE
B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 8,00 26,98 26,98 215,84
B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 8,00 24,65 24,65 197,20
B.3 0,00 0,00
IMPORTO TOTALE EURO 48.488,04
SPESE GENERALI 16% EURO 7.758,09
TOTALE EURO 56.246,13
UTILI DI IMPRESA 10% EURO 5.624,61
TOTALE GENERALE EURO 61.870,74
PREZZO DI APPLICAZIONE €/a corpo 61.870,74




ANALISI PREZZO PAE-003

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

F.O. di giunzione cavo esistente FG160M1 1x185 esistente realizzata con:
- giunzioni testa-testa a crimpare con pinza idraulica

- isolamento con guaina termoretraibile di spessore medio su singolo conduttore
- isolamento AGGIUNTIVO con guaina a forte spessore con gel adesivo
secondo quanto indicato sugli elaborati progettuali, incluso ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito
e perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte.

RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UM. | QUANTITA' COSTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO o UNITARIO | SCONTO % || UN. NETTO TOTALE
A MATERIALI / COMPONENTI
A.1 giunto testa-testa cad 1,00 5,71 5,71 5,71
A.2 guaina termoretraibile medio spessore m 0,15 18,99 18,99 2,85
A.3 guaina termoretraibile forte spessore m 0,20 32,13 32,13 6,43]
A.4 0,00 0,00]
A.5 0,00 0,00]
A.6 0,00 0,00]
A7 0,00 0,00
IMPORTO NETTO EURO 14,99
NOLI EURO 0,00
TRASPORTI EURO 0,00
SUBTOTALE EURO 14,99
B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. | QUANTITA' || UNITARIO | UN .NETTO TOTALE
B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 0,25 26,98 26,98 6,75
B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 0,25 24,65 24,65 6,16
B.3 0,00 0,00
IMPORTO TOTALE EURO 27,90
SPESE GENERALI 16% EURO 4,46
TOTALE EURO 32,36
UTILI DI IMPRESA 10% EURO 3,24
TOTALE GENERALE EURO 35,60
PREZZO DI APPLICAZIONE €/a corpo 35,60




ANALISI PREZZO PAE-004

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

Attivita di modifica configurazione e collegamento batterie esistenti per adattamento a nuove macchine inclusa:
- posa delle nuove batterie fornite dal costruttore degli UPS

- esecuzione nuovi collegamenti
- modifica dei collegamenti esistenti

da realizzarsi secondo le indicazioni del costruttore degli UPS

RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE uM. | QuANTITA’ COSTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO o UNITARIO | SCONTO % || UN. NETTO TOTALE
A MATERIALI / COMPONENTI
A.1 cavo 1x95 (06.P01.L01.055 scorporati SGUI) (1x150) m 40,00 13,96 13,96 558,40
A.2 0,00 0,00
A.3 0,00 0,00
A.4 0,00 0,00
A.5 0,00 0,00
A.6 0,00 0,00
A7 0,00 0,00
IMPORTO NETTO EURO 558,40
NOLI EURO 0,00
TRASPORTI EURO 0,00
SUBTOTALE EURO 558,40
B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. | QUANTITA' || UNITARIO | UN .NETTO TOTALE
B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 16,00 26,98 26,98 431,68
B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 16,00 24,65 24,65 394,40
B.3 0,00 0,00
IMPORTO TOTALE EURO 1.384,48
SPESE GENERALI 16% EURO 221,52
TOTALE EURO 1.606,00
UTILI DI IMPRESA 10% EURO 160,60
TOTALE GENERALE EURO 1.766,60
PREZZO DI APPLICAZIONE €/a corpo 1.766,60




ANALISI PREZZO PAE-005

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

Fornitura e posa relé verifica sincronismo entro quadro elettrico, inclusi ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto
completo, finito e perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte

RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UM. | QUANTITA COSTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO o UNITARIO | SCONTO % || UN. NETTO TOTALE
A MATERIALI/ COMPONENTI
A.1 relé verifica sincronismo cad 1,00 999,35 15,00 849,45 849,45
A.2 0,00 0,00
A.3 0,00 0,00
A.4 0,00 0,00
A.5 0,00 0,00
A.6 0,00 0,00
A7 0,00 0,00]
IMPORTO NETTO EURO 849,45
NOLI EURO 0,00
TRASPORTI EURO 0,00
SUBTOTALE EURO 849,45
B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. | QUANTITA' || UNITARIO [ UN .NETTO TOTALE
B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 2,00 26,98 26,98 53,96
B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 2,00 24,65 24,65 49,30
B.3 0,00 0,00
IMPORTO TOTALE EURO 952,71
SPESE GENERALI 16% EURO 152,43
TOTALE EURO 1.105,14
UTILI DI IMPRESA 10% EURO 110,51
TOTALE GENERALE EURO 1.215,65
PREZZO DI APPLICAZIONE €/a corpo 1.215,65




ANALISI PREZZO PAE-011

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

Fornitura nuovo sistema UPS 3x400 kVA comprensivo di:

- sistema in parallello di n°3 UPS 400KVA con recupero delle attuali batterie in servizio
- attivazione del Sistema

- trasporto fino a piano stradale

- integrazione sistema batterie esistenti come da specifica

- fornitura nuovo vano batterie adeguato per il montaggio della nuova dinamica richiesta
- montaggio, smontaggio e cablaggio batterie per adattamento a dinamica richiesta

- smaltimento UPS esistenti

- ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e perfettamente funzionante secondo la migliore regola

dell'arte
RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE uUM. | QUANTITA COSTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO o UNITARIO | SCONTO % || UN. NETTO TOTALE
A MATERIALI/ COMPONENTI
A1 Totale voce cad 1,00 258.872,71 258.872,71 258.872,71
A.2 0,00 0,00]
A.3 0,00 0,00]
A.4 0,00 0,00]
A.5 0,00 0,00]
A.6 0,00 0,00]
A7 0,00 0,00]
IMPORTO NETTO EURO 258.872,71
NOLI EURO 0,00
TRASPORTI EURO 0,00
SUBTOTALE EURO 258.872,71
B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. | QUANTITA' || UNITARIO [ UN .NETTO TOTALE
B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 26,98 26,98 0,00
B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 24,65 24,65 0,00
B.3 0,00 0,00
IMPORTO TOTALE EURO 258.872,71
SPESE GENERALI 16% EURO 41.419,63
TOTALE EURO 300.292,34
UTILI DI IMPRESA 10% EURO 30.029,24
TOTALE GENERALE EURO 330.321,58
PREZZO DI APPLICAZIONE €/a corpo 330.321,58




ANALISI PREZZO PAE-012

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo

NUOVA STAZIONE CONTINUITA' 3X400kVA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO :

Assistenza da parte tecnico specializzato ditta Vertiv per modifica configurazione / messa fuori servizio UPS esistenti (da
effettuarsi in due fasi distinte, la prima che preveda la messa fuori servizio dell'UPSS3 e la configurazione delgi UPS 1 e 2 per
lavorare senza UPS2, la seconda che preveda la messa fuori servizio del'UPS3)

RIF. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE uM. | QuaNTITA" COSTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO o UNITARIO | SCONTO % || UN. NETTO TOTALE
A MATERIALI / COMPONENTI
A.1 Singola giornata lavorativa cad 2,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00]
A.2 0,00 0,00
A.3 0,00 0,00
A.4 0,00 0,00
A.5 0,00 0,00
A.6 0,00 0,00
A7 0,00 0,00
IMPORTO NETTO EURO 5.000,00
NOLI EURO 0,00
TRASPORTI EURO 0,00
SUBTOTALE EURO 5.000,00
B MANODOPERA al netto di spese generali e utili d'impresa U.M. | QUANTITA' || UNITARIO | UN .NETTO TOTALE
B.1 Operaio qualificato (RP 01.P01.A20.005) ore 26,98 26,98 0,00
B.2 Operaio comune (RP 01.P01.A30.005) ore 24,65 24,65 0,00
B.3 0,00 0,00
IMPORTO TOTALE EURO 5.000,00
SPESE GENERALI 16% EURO 800,00
TOTALE EURO 5.800,00
UTILI DI IMPRESA 10% EURO 580,00
TOTALE GENERALE EURO 6.380,00
PREZZO DI APPLICAZIONE €/a corpo 6.380,00




