



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 12/12/2023

N.1857
del registro determinazioni

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA
STAZIONE DI CONTINUITA' ELETTRICA 3X300 KVA
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S. CROCE.**

**In data 12/12/2023 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31-6712 del 4 aprile 2023 ad oggetto: “*AO Santa Croce e Carle di Cuneo – nomina Commissario*”;
- visto il “*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*”, approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- premesso che:
 - nel presidio ospedaliero S. Croce le utenze che necessitano di continuità elettrica sono alimentate mediante alcune stazioni di continuità in grado di garantire i parametri di alimentazione ed autonomia richiesti, fino all'intervento del gruppo elettrogeno o, comunque, al ripristino della rete di distribuzione pubblica;
 - la stazione di continuità ubicata in appositi vani al piano seminterrato del S. Croce, è attualmente formata da tre UPS (modello Alamo 9 Emerson) in parallelo ridondante, ciascuno da 300 kVA dotato di propri pacchi batterie di accumulatori ermetici al piombo, e da un commutatore statico esterno da 800 kVA (modello MSS Emerson);
- considerato che:
 - a seguito della segnalazione di avvisaglie di obsolescenza dei componenti principali, occorre procedere alla sostituzione della suddetta stazione di continuità esistente, con una nuova analoga in configurazione con 3 UPS (ciascuno di 400 kVA) ancora in parallelo ridondante ma in configurazione distribuita, ovvero senza commutatore statico esterno (essendo previsto interno a ciascuna macchina) e con un nuovo quadro di commutazione;
- considerato che:
 - la realizzazione è progettualmente prevista costituita da un insieme organico di opere e forniture che devono garantire nel contempo la continuativa alimentazione elettrica delle sottese utenze critiche dell'ospedale operativo 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno;
 - la durata dei lavori è stimata in progetto è di 130 giorni naturali e consecutivi, comprensivi delle attività propedeutiche e dell'approvvigionamento dei materiali proposti dall'esecutore ed accettati dalla direzione dei lavori;
- atteso che è necessario procedere all'affidamento di un servizio professionale per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della sostituzione della cabina di continuità in oggetto;
- ritenuto di dover ricorrere ad un professionista esterno, in quanto il personale della S.C. Tecnico, competente e qualificato per svolgere dette attività, risulta impegnato nell'espletamento delle diverse funzioni di responsabile unico di progetto, progettista, direttore lavori, assistente di cantiere, nonché nel controllo dei subappalti, nell'assistenza alle operazioni di collaudo e nella predisposizione della contabilità degli appalti in corso;
- rilevato che l'effettuazione di tale servizio non comporta lo svolgimento di prestazioni continuative, ma di attività tecnico professionali specifiche e limitate nel tempo;
- rilevato che l'importo presunto a base di gara, pari a € 42.519,71 spese e oneri accessori compresi, oneri previdenziali e Iva 22% esclusi, è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 del Codice e dell'art. 5 del Decreto del Ministro della Giustizia del 17.06.2016 sugli interventi da eseguire;

- visto l'art 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 (Codice), che prevede l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice;
- considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico (MePA);
- vista la richiesta di offerta sulla piattaforma MePA n. 3838443 del 10.11.2023, da cui risulta che l'affidamento dell'appalto avviene con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara, oneri previdenziali e IVA esclusi;
- considerato che sono stati invitati i seguenti operatori economici abilitati su MePA nel bando: Servizi, categoria: Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale:

<i>Partita IVA</i>	<i>Ragione sociale</i>
03583150044	DQUADRO S.r.l. – Società tra professionisti
04537800015	EL. S.r.l. ENGINEERING SERVICE
07628280013	ING. MIRAGLIO MAURO LORENZO
03554070049	INTEGRA Studio associato BORGNA & DEGIOVANNI;
- atteso che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte sulla piattaforma MePA, (ore 12:00 del 27.11.2023), sono pervenute le offerte economiche da parte dei sotto elencati operatori economici:

<i>Denominazione</i>	<i>Ribasso</i>
DQUADRO S.R.L. – S.T.P., sede in Cuneo, Corso Santorre Santarosa, 42	36 %
STUDIO ASSOCIATO BORGNA E DEGIOVANNI, sede in Alba (CN), Corso Piave, 176/B	23,56 %
- considerato che miglior offerente risulta il concorrente denominato DQUADRO S.r.l. Società tra professionisti, con il ribasso percentuale del 36 per cento;
- rilevato che, tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico gestito dall'Anac, la suddetta società è stata sottoposta alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e che, a tutt'oggi, non sono pervenuti riscontri che possano comportare l'applicazione di disposizioni sanzionatorie;

- ricordato che:
 - R.u.p. e direttore di esecuzione del contratto è il dott. ing. Giuseppe Stumpo;
 - all'appalto sono stati assegnati il CIG: A0291488A9, il CUP: B24E23000380001 e il CPV: 71315000-9 (Impianti tecnici di edifici);
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di affidare il servizio professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione dei lavori di sostituzione della stazione di continuità descritta in premessa, alla Società tra professionisti DQUADRO S.r.l., con sede in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa, 42, che ha offerto il ribasso percentuale del 36 per cento sull'importo posto a base di gara;
3. di prendere atto che l'importo complessivo della parcella è pari a € 28.301,12 oneri previdenziali (4%) compresi e IVA esclusa, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet aziendale – sezione Amministrazione Trasparente;
5. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 34.527,37 IVA (22%) compresa, rientra nei finanziamenti con fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) e viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2024	FSC1	0112000314	Impianti e macchinari – immobilizzazioni in corso e acconti – beni indisponibili	34.527,37

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.