



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 14/06/2024

N.1033
del registro determinazioni

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE
CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DI RINFORZI
STRUTTURALI PROPEDEUTICI ALLA
INSTALLAZIONE DI GRANDI APPARECCHIATURE.
AFFIDAMENTO DEL TERZO CONTRATTO
ATTUATIVO (RADIODIAGNOSTICA 1).**

**In data 14/06/2024 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- premesso che con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1086-2023 del 25.07.2023 si affida allo Studio Associato di Ingegneria RS di Raina Marco e Sacco Paolo, con sede in Busca (CN), corso Giolitti, 4, l'accordo quadro, relativo alle sotto elencate prestazioni professionali connesse alla realizzazione di rinforzi propedeutici all'installazione di grandi apparecchiature:
 - progettazione di opere strutturali in cemento armato e/o acciaio, nonché rilievi, calcoli, relazioni e dichiarazioni di idoneità sismica, antincendio e di portata delle strutture da realizzare;
 - redazione del piano di sicurezza e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 - pratiche autorizzative agli enti competenti;
 - direzione lavori;
 - contabilità dei lavori, liquidazione tecnico-contabile, controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto e dei manuali d'uso e manutenzione, assistenza al collaudo, emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - certificazione della resistenza e reazione al fuoco degli elementi previsti nel progetto approvato dal Comando provinciale dei VVF ed asseverazione di conformità antincendio;
- ricordato che:
 - all'accordo quadro sono stati assegnati il CIG: 9934395A17 e il CPV: 71327000-6 (servizi di progettazione di strutture portanti);
 - RUP è il dott. ing. Giuseppe Stumpo;
- atteso che il suddetto Studio Associato di Ingegneria ha presentato il minor prezzo, con il ribasso pari al 27 per cento da applicare ai singoli contratti attuativi;
- rilevato che l'accordo quadro è stato stipulato tramite MePA (RDO n. 3643233 in data 08.08.2023), per l'importo complessivo pari a € 39.676,26 oneri previdenziali compresi e IVA esclusa, per la durata massima di due anni decorrenti dal 25 luglio 2023, data della citata determina n. 1086-2023;
- considerato che:
 - con determina n. 1245 del 30 agosto 2023 è stato affidato il primo contratto attuativo del suddetto accordo quadro, per l'importo complessivo di € 14.287,03 oneri previdenziali compresi e IVA esclusa;
 - con determina n. 1025 del 13 giugno 2024 è stato affidato il secondo contratto attuativo, per l'importo complessivo di € 4.380,48 oneri previdenziali compresi e Iva esclusa;
- considerato che occorre avviare le attività tecnico-professionali sopra descritte, al fine di procedere all'esecuzione delle opere complementari all'installazione di un nuovo sistema radiologico polifunzionale (DR) fornito dalla ditta Esaote presso la Radiologia Sala Diagnostica 1, al primo piano del Blocco B dell'Ospedale S. Croce, per l'importo presunto di € 4.789,22 oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa;

- preso atto che al servizio professionale è stato assegnato il C.I.G. derivato B214B4A5A6 e che il Codice unico di progetto (C.U.P.) è B24E23000010001;
- richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 21.03.2023 con la quale il dott. ing. Giuseppe Stumpo è stato nominato RUP per i procedimenti relativi alla progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali correlati alle procedure di fornitura di Grandi Apparecchiature sanitarie riferite al PNRR Missione 6 C2.1.1.2;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di affidare allo Studio Associato di Ingegneria RS di Raina Marco e Sacco Paolo, con sede in Busca (CN), corso Giolitti, 4, aggiudicatario dell'accordo quadro descritto in premessa, il terzo contratto attuativo riguardante le attività tecnico-professionali necessarie per l'esecuzione delle opere complementari all'installazione di un nuovo sistema radiologico polifunzionale (DR) fornito dalla ditta Esaote, presso la Radiologia Sala Diagnostica 1, al primo piano del Blocco B dell'Ospedale S. Croce, nell'ambito delle procedure di fornitura di Grandi Apparecchiature sanitarie riferite al PNRR Missione M6C2.1.1.2, per l'importo presunto di € 4.789,22 oneri previdenziali inclusi e Iva esclusa e per la durata di 150 giorni consecutivi dalla data di avvio del servizio;
3. di demandare al responsabile unico del progetto gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 5.842,85 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2024	APNRR	0112000214	Fabbricati, immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 5.842,85

5. di prendere atto che, a seguito dell'affidamento dei sopra indicati contratti applicativi, l'importo a disposizione dell'accordo quadro è pari a € 16.219,53 IVA esclusa;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.